池州职业技术学院2023年秋季学期

修缮施工监理采购项目需求书

一、项目概况

1.概况：学院2023年秋季学期修缮施工内容包括校舍修缮、文明创建环境提升及实训室搬迁改造等项目（具体以工程量清单为准），预计总费用约120万元。拟确定一家监理单位作为本学期修缮施工项目的监理服务商，服务内容包括质量、进度、费用控制管理及安全生产监督管理、文明施工等全过程施工监理服务。

2.监理费控制价：施工工程决算审定价的1.5%。
3.招标方式：询价方式（有效最低价中标）。本项目采取固定费率报价，结算基数为施工决算审定价，固定报价费率采用百分比，保留小数点后二位，如X.XX%。

二、服务内容及相关要求

（一）服务内容

按照《建筑工程施工监理规范》及国家、省、市相关法律、法规开展监理服务，贯穿于施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期三个阶段的监理服务工作的质量控制、投资控制、进度控制、安全生产监督管理、合同管理、信息管理、组织协调等。

（二）服务要求

1.工地现场监督：配备总监理工程师和监理员各1名，监督项目的实施和进度，以及施工过程中环境保护和施工安全的监理。

2.质量控制：负责监督工程施工过程中的质量控制，确保施工符合相关法规和标准，并提供专业的建议以改进施工质量。查验所有使用在项目中的材料，确保其质量符合相关规范和标准要求。

3.施工文件审核：审核施工图纸、工程量清单、计划、技术规范等施工文件，以确保其与合同要求一致，并提出修改建议。

4.合同管理：协助建设单位管理合同执行，确保工程施工进度和质量符合合同要求，对相关变更与签证内容进行审核。

5.问题解决：及时发现和报告施工中的问题，并协助解决纠纷和矛盾，确保项目的顺利进行。

6.进度监控：定期记录和报告工程的实际进度与计划进度之间的差距，并提出调整建议。

7.报告编制：项目竣工验收前编制监理评估报告。

8.其他国家相关法律法规规定的事项以及甲方安排的与项目相关的其他工作。

三、服务期限

各修缮项目施工准备阶段至缺陷期结束。

四、付款方式

项目竣工验收合格，经审计结束后按审定价乘以中标费率一次性付款。

1
5

